
建设工程预算书

建设单位：

工程名称： 教学楼碳钢暖气片拆除更换

工程总价　 (小写)： 99261.29元

(大写)： 玖万玖仟贰佰陆拾壹元贰角玖分

施工单位： (单位公章)

法定代表人或
委托代理人： (签字盖章)

造价工程师　
或造 价 员： (签字盖专用章)

编制时间：



工程项目总价表
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序号 名称 金额（元）
其中：（元）

安全生产、文明施工费

1 教学楼暖气片拆除更换 合计 99261.29 3846.68

1.1 教学楼暖气片拆除更换 工程费 99261.29 3846.68

1.2 教学楼暖气片拆除更换 设备费及其税金 0.00 /

/  合　　计 99261.29 3846.68



单项工程造价分析表
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序号 名称 金额

其中 占造价
比例
(%)

工程规模
(平方米)

造价指标
(元/平方米

)

设备费
及其税金分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 安全生产

文明施工费
税金

1 教学楼暖气片拆除更换 合计 99261.29 85063.95 1896.03 0.00 3846.68 7538.23 100.00 0 0.00 0.00

1.1 暖气片拆除 合计 20481.71 16886.97 837.60 0.00 807.25 1033.49 20.63 0 0.00 0.00

1.2 暖气片更换 合计 78779.58 68176.98 1058.43 0.00 3039.43 6504.74 79.37 0 0.00 0.00

合　计(不含设备费) 99261.29 85063.95 1896.03 0.00 3846.68 7538.23 0 0.00 0.00



单位工程费汇总表
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序号 名称 计算
基数

费率(%) 金额
(元)

其中：（元）

人工费 材料费 机械费

1 分部分项工程量清单计价合计 / / 16886.97 9598.76 6015

2 措施项目清单计价合计 / / 837.6 261.94 525.88

2.1 单价措施项目工程量清单计价
合计

/ / 0 0 0

2.2 其他总价措施项目清单计价合
计

/ / 837.6 261.94 525.88 0

3 其他项目清单计价合计 / / / / /

4 规费 直接费中的人
工费+机械费

916.4 / / /

5 安全生产、文明施工费

不含税金和安
全生产、文明
施工的建安造

价

807.25 / / /

6 税前工程造价 不含税金的建
安造价

/ 19448.22

6.1 其中：进项税额
见增值税进项
税额计算汇总

表
/ 751.62 / / /

7 销项税额 税前工程造价
-进项税额

9 1682.69 / / /

8 增值税应纳税额 销项税额-进
项税额

/ 931.07 / / /

9 附加税费 增值税应纳税
额

11 102.42 / / /

10 税金 增值税应纳税
额+附加税费

/ 1033.49 / / /

/ 合计 / / 20,481.71 9860.7 6540.88



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
数量

金额（元）

综合单价 合价

1 011614001001 暖气片拆除 1.暖气片材质:铸铁暖气
片

片 1203 7.21 8673.63

2 011612002001 拆除阀门 拆除阀门 个 414 5.31 2198.34

3 030101B01001 旧暖气片倒运 旧暖气片倒运 片 1203 5.00 6015.00

/ / 本页小计 / / / / 16886.97

/ / 合　　计 / / / / 16886.97



单价措施项目工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
数量

金额（元）

综合单价 合价

2 单价措施项目

/ / 本页小计 / / / /

/ / 合　　计 / / / /



总价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 金额（元）

1 安全生产、文明施工费

1 031302001001 安全生产、文明施工费 807.25

/ 小计 807.25

2 其他总价措施项目

1 031302B01001 冬季施工增加费 0.00

2 031302B02001 雨季施工增加费 155.86

3 031302002001 夜间施工增加 0.00

4 031302004001 二次搬运费 250.21

5 031302B03001 生产工具用具使用费 288.19

6 031302B04001 检验试验配合费 0.00

7 031302B05001 工程定位复测场地清理费 88.55

8 031302B06001 停水停电增加费 0.00

9 031302006001 已完工程及设备保护费 54.79

10 031302007001 高层施工增加 0.00

11 031302B07001 垂直运输费 0.00

12 031302B08001 施工与生产同时进行增加费用 0.00

13 031302B09001 有害环境中施工增加费 0.00

14 031301017001 脚手架搭拆 0.00

/ 小计 837.60



主要材料、设备明细表
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序号 编码 名称 规格型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

备注

1 材料 / / / / /

1.1 BCCLF0 旧暖气片倒运材料费 片 1203.0000 5.00 6015.00

1.2 CLFBFB1 措施项目材料费 元 460.5687 1.00 460.57

1.3 CLFBFB3 措施项目雨季材料费 元 65.3146 1.00 65.31

小计 / / / / 6540.88



单位工程费汇总表
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序号 名称 计算
基数

费率(%) 金额
(元)

其中：（元）

人工费 材料费 机械费

1 分部分项工程量清单计价合计 / / 68176.98 13650.93 49925.01 699.66

2 措施项目清单计价合计 / / 1058.43 490.92 439.88

2.1 单价措施项目工程量清单计价
合计

/ / 0 0 0

2.2 其他总价措施项目清单计价合
计

/ / 1058.43 490.92 439.88 0

3 其他项目清单计价合计 / / / / /

4 安全生产、文明施工费

不含税金和安
全生产、文明
施工的建安造

价

4.39 3039.43 / / /

5 税金

分部分项工程
量清单计价合
计+措施项目
清单计价合计
+其他项目清
单计价合计+
安全生产、文
明施工费

9 6504.74 / / /

/ 合计 / / 78,779.58 14141.85 50364.89 699.66



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
数量

金额（元）

综合单价 合价

1 031005002001 钢制散热器 1.结构形式:1.8厚内防腐
钢制散热器片

组 9 438.17 3943.53

2 031005002003 钢制散热器 1.结构形式:1.8厚内防腐
钢制散热器片

组 195 190.97 37239.15

3 031005002002 钢制散热器 1.结构形式:1.8厚内防腐
钢制散热器片

组 6 603.98 3623.88

4 030807001001 低压螺纹阀门 1.名称:DN25截止阀 个 414 46.28 19159.92

5 030101B01001 新暖气片倒运至
楼上

新暖气片倒运至楼上 片 1203 3.50 4210.50

/ / 本页小计 / / / / 68176.98

/ / 合　　计 / / / / 68176.98



单价措施项目工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
数量

金额（元）

综合单价 合价

2 单价措施项目

/ / 本页小计 / / / /

/ / 合　　计 / / / /



总价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 金额（元）

1 安全生产、文明施工费

1 031302001001 安全生产、文明施工费 3039.43

/ 小计 3039.43

2 其他总价措施项目

1 031302B01001 冬季施工增加费 0.00

2 031302B02001 雨季施工增加费 343.91

3 031302002001 夜间施工增加费 0.00

4 031302B04001 检验试验配合费 0.00

5 031302B05001 工程定位复测场地清理费 161.87

6 011707007001 成品保护费 97.09

7 031302004001 二次搬运费 455.56

8 031302B06001 停水停电增加费 0.00

9 031302B08001 施工与生产同时进行增加费用 0.00

10 031302B09001 有害环境中施工增加费 0.00

11 031301017001 脚手架搭拆 0.00

12 031302007001 高层施工增加 0.00

13 031302B07001 垂直运输费 0.00

/ 小计 1058.43



主要材料、设备明细表
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序号 编码 名称 规格型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

备注

1 材料 / / / / /

1.1 BCCLF0@1 新暖气片倒运至楼上
材料费

片 1203.0000 3.5 4210.5

1.2 C00001 水 m3 3.2100 7.04 22.6

1.3 C00258 铁砂布 0~2# 张 210.0000 0.5 105

1.4 C04102 散热器专用膨胀螺栓
(带卡子)

套 673.5300 0.52 350.24

1.5 C04815 汽包补芯 DN38 个 436.8000 2.5 1092

1.6 C04816 汽包丝堵 DN38 个 436.8000 0.19 82.99

1.7 C04851 铅油 kg 1.9500 14.6 28.47

1.8 C04949 尼龙砂轮片 φ500 片 4.9680 10.62 52.76

1.9 C04971 低碳钢焊条 结 422 φ3.2 kg 68.3100 5.6 382.54

1.10 C11310 石棉橡胶垫 φ32 个 561.0000 0.23 129.03

1.11 C11311 石棉橡胶垫 φ38 个 3510.0000 0.35 1228.5

1.12 C11384 其他材料 元 342.7743 1 342.77

1.13 CLFBFB1 措施项目材料费 元 300.2598 1 300.26

1.14 CLFBFB3 措施项目雨季材料费 元 139.6208 1 139.62

1.15 Z00317-1@1 钢制柱式散热器6片 片数 6~8片 组 195.0000 150 29250

1.16 Z00317-3@1 钢制柱式散热器15
片

片数 13~15片 组 9.0000 375 3375

1.17 Z00317-5@1 钢制柱式散热器20
片

片数 19片以上 组 6.0000 500 3000

1.18 Z00365-3@1 DN25截止阀 公称直径(mm以
内) 25

个 418.1400 15 6272.1

小计 / / / / 50364.38
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